






 Projet no. : Estimation à ± 20%  

 ouvrage: Mur de soutènement A-Bonaventure: Rampe d'accès Base: prix MTQ 2007-12
à l'autoroute Ville-Marie Mise à jour: 2008-08-11

 variante: murs de soutènement Par: BM

Majoration Acier 0%
Majoration Béton 0%

catégorie nbre élément commentaire unité prix unitaire prix total
L b h total

COÛT AU M 4 Mur coût des travaux 150,00 600 m 7 860 4 716 248
4 Mur coût total 150,00 600 m 7 860 4 716 248

Isolation 1 Isolation (par couche) 25% vol béton (en m2) 162,50 m2 9,00 1 463

1 Isolation (par couche) 25% vol béton (en m2) 162,50 m2 18,00 2 925

Abri 1 Abri du type 2 ou 3 50% vol béton (en m2) 325,00 m2 8,60 2 795

chauffage 1 Chauffage du béton en place 10% volume béton 65,00 m3 31,70 2 061
chauffage 1 Chauffage des constituants 25% volume béton 162,50 m3 8,40 1 365

1
Essai de convenance béton 
type V 5,00 m³ 500,00 2 500

EXCAVATIONS 4 En arrière des murs + semelles
2e classe, incluant le 
remblayage 3300,000 m3 30,00 396 000

4 Soutènement temp 400 $/m² 900,00 m² 400,00 1 440 000
1 Louvres (démolition) 130,00 140,00 18 200

4
Démolition des semelles 
(provision) 300,00 m³ 140,00 168 000

4 Démolition des murs (provision) 350,00 m³ 200,00 280 000

4
Coussin de propreté en 
matériaux granulaires 60,00 m³ 90,00 5 400

Murs de soutènement 4 Semelles des murs 300,00 m³ 375,00 450 000
4 Murs (hauteur variable) 350,00 m³ 800,00 1 120 000

64  Louvres (reconstruction) 1,80 m³ 350,00 40 320

P018072

TRAVAUX CONNEXES

ÉLÉMENTS DE FONDATION ET DES MURS
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1 Armature (semelles) 72 000,00 kg 2,25 162 000
1 Armature (murs) 207 500,00 kg 3,00 622 500

4

Drain perforé 200 mm et 
géotextile, PVC (type 1) ou 
PVC COEX (type 1) ou PE 
(type 2), 180 kPa min. 4,00 16,00 m 45,00 720

SOUS-TOTAL 
TRAVAUX 4 716 248
ORGANISATION DU 
CHANTIER % 0% 0

DÉMOLITION % 0% 0

BUREAU ET LABO % 0% 0

CONTINGENCES % 0% 0

SERVICES PROF. % 0% 0

TOTAL 4 716 248

2008-11-19
Estimation murs soutenement Bonaventure.xls  /  Murs de soutènement page 2 de 2




